VALLALKOZASI SZERZODES
Ept’te’si (kivitelezési) szerzodés
amely létrejott egyrészt

Név: Taborfalva Nagykozség Onkormanyzata

Cim: 2381 Téborfalva, Koztarsasag tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

Fax: +36-29/382-028

E-mail: polgmester@taborfalva.hu

Képviselé: Nagy Andrasné polgarmester, mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld), masrészt

Név: Richlik Trans Kft.

Székhely: 2377 Orkény, kiilteriileti ut 0373/80 hrsz.

Adoszam: 10685079-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-064875

Bankszamlaszam: 65500109-31073583-55000000

Telefon: +36-30/943-64-52

Fax: +36-29/310-595

E-mail: morvai(@richlik-trans.hu

Képviseld: Richlik Istvan, mint véllalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovébbiakban egyiitt:
Felek) kozott az alulirott helyen és idoben, az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENY

A Megrendeld (mint ajanlatkérd) altal 2022. augusztus 03-an inditott ,, Taborfalva Kérdsi utca
- felajitasa” targyu beszerzési eljards keretében lebonyolitott eljaras nyertese a Vallalkozo. A jelen

szerzodés, az ajanlattételi felhivéas és a dokumentécio szerves egységet képeznek.

A jelen szerz6dés a Megrendeld, mint ajanlatkéro és a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ko zott jott

1étre.

1. ASZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes beszerzési eljarast kovetden szerzddést kot az alabbi
targyban:

Vallalkozasi szerzédés Magyarorszag 2022. évi kozponti koltségvetésérdl szolé 2021. évi XC. torvény 1.
melléklet IX. Helyi oénkormdnyzatok tamogatasai fejezet 28. Helyi énkormdnyzatok fejlesztési és miikodési
Jeladatainak tamogatdsa cim, 7. Tdborfalva Nagykozség Onkormdnyzata kiozlekedésfejlesztési feladatainak
tamogatdsa alcim elnevezésii elSirdnyzatdbél BMOGF/620/2022 timogatéi okirat alapjin megvaldsitandé
» Tdborfalva Kordsi utca felijitasa” (drgyi projekt megvalositasa targydban.”

1.2, Jelen szerzodés az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio, a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo)
ajanlata alapjan keriilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.

1.3. Amennyiben a jelen szerzodés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas

szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, tigy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzddési
feltétel beszerzési dokumentumokbdl kovetkeztetheté céljanak megfeleld értelmezésére és

esetleges mddositasara.
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2. TELJESITES

2.1. A VALLALKOZOI TELJESITES VEGHATARIDEJE: A szerzodés aldirdsatol a miiszaki
dokumentacioban foglalt feladatok teljesitéséig, de legkésobb a Vallalkozasi szerzodés
hatalyba [épését (munkateriilet atadas-atvétel) kovetd 25 napig tart (Vallalkozé ajanlata
szerint), amely végén a miszaki atadas-atvételi eljarast hiba és hianymentes allapotban le kell
zarni.

2.2. Megrendeld a fenti hataridok elétti eldteljesitést is elfogad.

2.3. A Munkateriilet atadasa: A munkateriilet jelen szerzodés hatalyba Iépését kovetden azonnal, a
lehetd legrovidebb hatarid6 alatt atadasra kerdil.

2.4. A TELJESITES HELYE:

Teljesités helye:
Taborfalva Nagykozség Onkormanyzat tulajdondban 1évé Taborfalva Korosi utca (344, 478
hrsz.-u ingatlan).

2.5. A TELJESITES MENNYISEGE:

Vallalkozo feladata a Taborfalva Korosi utca felujitasi munkainak elvégzése a projekt sikeres
megvaldsitasa érdekében:

A beruhazas soran az alabbi munkakat sziikséges elvégezni:

A beruhazas soran Taborfalva belteriiletén, a Koérosi at (HRSZ.: 344, 478) rész hosszan (1.400 m
hosszban) a meglévo utburkolat felujitasa és az ut mellett stabilizalt padka épitése torténik meg.

A felgjitas soran a meglévo utburkolat felso rétegét egységesen 2 cm vastagsagban le kell marni. Az
igy keletkezett mart aszfalt elszallitando és egy arra alkalmas teriileten deponédlando, az igy kialakult
feliiletre keriil az 4j koporéteg, egységesen 4cm vastagsagban. 4 '

A csatlakozd meglévd, megmaradd burkolatok csatlakozasi élén a meglévo burkolat élvagassal
elvagando, a felgjitas burkolata és a csatlakozo burkolat kézotti hézag bitumenes kitdltéanyaggal
kiontendo.

A tervezett felujitas palyaszerkezeti tervezése soran a meglévo allapot helyreallitasa, fenntartasa volt
a cél. A meglévo palyaszerkezetre vonatkozo adatok nem éllnak rendelkezésére, igy a meglévd
palyaszerkezettel, illetve annak teherbirasi osztalyaval kapcsolatban feltételezéssel kell élni, mely a
Koérosi at uthaldzati besorolasan, becsiilt forgalmi igényén, valamint tapasztalati uton alapszik.

A meglévo palyaszerkezet esetében az alabbi rétegrend feltételezhetd:
e 5Scm ACI1I1 kopd koporéteg
e [5cm Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
e 30cm HK 0/32 homokos kavics fagyvédd, javitoréteg

A felujitas soran a palyaszerkezet felso 4cm-es rétege marasra kertil, ezen kiviil lokalisan tovabbi
2cm vastagsagban a palyaszerkezet marando.

A feltjitds sordn az alabbi palyaszerkezeti rétegrend épitendd:
e Scm ACI1I1 (N) kopo koporéteg
e meglévo, megmaradd mart utburkolat (2cm maras)




Stabilizalt padka:

15cm M22 mechanikai stabilizacio
tomoritett altalaj

A tervezett rétegrendben leirt barmelyik rétegrendi elem helyettesithet6 olyan anyaggal, ami a fent
leirt rétegrendi elem tulajdonsagaival minimum egyenértékii, vagy annal kedvezobb tulajdonsagu.

2.8,

2.7.

2.8.

2.9,

2,10,

2.11.

2.12.

Ajéanlatkéro felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy az épitési beruhazas épitési nem tartalmaz
engedélykoteles munkakat.

A fent nevezett tételek tajékoztato jellegiick. A megvalositando, pontos miiszaki mennyiségeket
az ajanlattevok rendelkezésére bocsatott muszaki dokumentacio és arazatlan koltségvetés
tartalmazza.

A Vallalkoz6 a vonatkozo eléirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigort betartasara koteles.

Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrél Vallalkozo koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes Iétesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
koteles elbontani €s elszallitani.

A Villalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményr6l a
Megrendel6t irasban értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni,
elharitani.

A teljesités akkor szerzOdésszeri, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi
eloirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentségii hibakat
¢s hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozzak, és
egyébként a teljesités a kikotott mutszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vallalkozo
koteles a hibak, hianyossagok kikiiszobolését azonnal megkezdeni és 6t munkanapon beliil
elharitani.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendelé altali
kifogas kozlésétdl szamitott 24 6ran beliil a javitast megkezdeni, s azt haladéktalanul befejezni,
valamint intézkedéseirdl a Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a
Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibajabdl részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az Gjbodli ellen6rzések bizonylatolt koltségeit. A
harmadik sikertelen muszaki atadas-atvétel utan a Megrendelé jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csékkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol eredd kart teljes korien.



2.13.

2.14.

b)

A Vallalkozo és a Megrendel6 kozotti barmely kommunikacio irasbeli. Vallalkozonak a szobeli
kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irasban meg kell erdsitenie.
Vallalkozo a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utdlag irasba foglalta.

KEPVISELET, ELLENORZES

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatban képviseletre
¢s a teljesités ellendrzésére jogosult:

Megrendelo részérdl:

Muszaki ellendr neve: Horvath Frigyes (Berner-Med Kft.)
Lakhelye: 2000 Szentendre Szabadkai u. 9.

Kamarai szam: 13-15895, 13-59069

Telefon: +36-20/268-68-08

E-mail: bernermed@gmail.com

Vallalkoz6 részérol:

Neve: Morvai Rébert

Cim: 2377 Orkény, kiilteriileti Gt 0373/80 hrsz.
Telefon: 06 30 632 5791

E-mail: morvai@richlik-trans.hu

3. VALLALKOZASI DiJ

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.

A Megrendel6 dij fizetésére koteles.

A dij 6sszesen: 31 496 062, - Ft + AFA, azaz
Harmincegymillié — négyesszazkilencvenhatezer - hatvanketto forint + AFA.

A dij a vallalas szerzodésszeri, hibatlan és hidnytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozo a dijért
teljes koriien vallalkozik a szerzodés targyanak a megvaldsitasara. A dij magaban foglalja a
Vallalkozonak a jelen szerzodés szerinti minden szolgéltatasa teljesitésének ellenértékét, és a
szolgéltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi koltséget, a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok értékét,
az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges raforditasokat, és valamennyi felmeriild
koltséget.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a fent megjeldlt dijban a feladat és a helyszin teljes ismeretében
allapodott meg.

A vallalkozasi dij egyOsszegt fix atalanyar. A dij a szerzodés teljes idétartama alatt fix, a jelen
szerzOdésben meghatarozott dijnal magasabb nem lehet.

Az arat Vallalkozo a feladat és a miszaki tartalom, valamint a beszerzési miiszaki
dokumentacio részét képezo arazatlan koltségvetési kiiras teljes ismeretében hatarozta meg, €s
az ar megallapitasa soran figyelemmel volt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet vonatkozd
részeiben foglaltakra. Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalasa a targyban meghatarozott
feladatokra teljes kort, €s tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget,
amely a targyban szerepld feladatok komplett megvalositasahoz sziikséges (fliggetleniil attol,
hogy az jelen szerzddésben, illetve a miiszaki tervdokumentdcioban esetleg nem, vagy
roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
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4. FIZETESI FELTETELEK

4.1. A vdllalkozoi dij kifizetése az igazolt szerzodésszer(i teljesitést ,,Taborfalva Kérosi utca
felajitasa” jogcimen torténik.

4.2. A szerzddés finanszirozasa a Magyarorszag 2022. évi kozponti koltségvetésérdl szolo 2021. évi
XC. torvény 1. melléklet IX. Helyi onkormanyzatok tamogatasai fejezet 28. Helyi
onkormanyzatok fejlesztési ¢s mikodési feladatainak tamogatiasa cim, 7. Taborfalva
Nagykozség Onkormanyzata kozlekedésfejlesztési feladatainak tamogatasa alcim elnevezési
eldiranyzatibol BMOGF/620/2022 Tamogatoéi Okirat alapjan torténik. Az ajanlattétel, a
szerzOdés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

4.3. Megrendeld eléleget biztosit az alabbiak szerint:
Megrendel6 a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgéltatas 30 %-anak megfeleld Osszeg erejéig elbleget biztosit (amennyiben
ajanlattevoként szerz6do fél eldleget kivan igénybe venni).
Megrendel6 a teljes eloleget Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil fizeti ki. Vallalkozé az igénybe vett el6leg teljes dsszegével a végszamla
benyujtasakor szamol el.

4.4. A teljesités soran a 1 db végszamla benytjtasara nyilik lehetdség az alabbi iitemezés szerint:

- Végszamla kibocsatdsanak ideje: a megvaldsult teljesités és a miiszaki atadas atvételi
eljaras sikeres lefolytatasanak esetén a vallalkozasi dij 100%-a, melybdl levonasra keriil az
igénybe vett elbleg teljes dsszege.

4.5. A szamla benyUjtdsat megel6z6en Vallalkozo koteles a Megrendeld illetékes képviselojével
egyeztetni. A szamla tartalma a tényleges és az igazolt teljesitésekkel 6sszhangban kell, hogy
legyen. : » :

4.6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozo minden
sziikséges elszamoldsi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és a tamogatott rész tekintetében megfelel a Tamogatasi Szerzodésnek.

4.7. Az ar a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal szamitandé, az
AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az iranyaddak.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. Késedelmi kotbér osszege 0,1 %/ naptari nap. Késedelmi kothér maximalis 6sszege: a netto
vallalkozasi dij 1 %-a.

5.2.  Amennyiben a Villalkoz6 késedelme meghaladja a 10 naptari napot, igy Megrendeld jogosult
—anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzodést a Vallalkozohoz
intézett egyoldala nyilatkozattal felmondani, vagy a szerz6déstél elallni. Ebben az esetben a
teljesitést Vallalkozé hibajabdl eredéen meghitisultnak kell tekinteni (a teljesités kotelezettnek
felrohato okbol valo lehetetlenné valasa).

5.3. Ha Megrendel6 ugy dont, hogy nem él a szerz6dés 5.2. pontjaban foglalt felmondas jogaval, a
Vallalkozo koteles a 10 naptari napos késedelmen tali napokra is késedelmi kotbért fizetni
mindaddig, amig nem teljesit, vagy a szerzodést fel nem mondja a Megrendeld.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5:11:

5.12.

5.13.

A Vallalkozo hibasan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak
mindsége nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban ¢s e szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor
nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzodésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha
a teljesités soran nem tartja be valamely, e szerzddésben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt
kotelezettségét. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, illetve
a Megrendeld altali kifogas kozlésétdl szamitott 24 oran bell a javitast megkezdeni, s azt
haladéktalanul, de legkésébb a Felek altal meghatarozott idépontig befejezni, valamint
intézkedéseirdl a Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Vallalkozo6 ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo
koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot bocsat ki,
s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozdnak,
mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon beltil megfizetni a kotbért. A Megrendeld
kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat kézhezvételétdl szamitott
5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott tértivevényes levél formajaban.
E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kdtbérkovetelést
a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

A kotbér nyolc napon beliil torténd megfizetésének elmaradasa esetén Megrendeld jogosult
azonnali beszedési megbizast, inkasszot benyujtani Vallalkozo barmelyik bankszamlajara.

Fennallo kotbértartozas esetén a Vallalkozd nem jogosult szamlat benyujtani.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése a vallalkozo muikodési korébe
tartozo ok miatt lehetetlentil, vagy a vallalkozé a szerzddés teljesitését megtagadja, illetve a
késedelem a 10 naptari napot meghaladja és a Megrendelé a szerzddéstol elall, vagy a
szerzddést felmondja: a vallalkozo a netto vallalkozasi dij 20%-ig terjedd meghiusulasi kotbért.
koteles fizetni megrendelének.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 kotbért meghalado karainak érvényesitését.
A Megrendelovel szemben kotbér nem érvényesitheto.

A Vallalkozo szavatossaggal tartozik a szerzddéses kotelezettségei szerzodésszeri
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatdas megfelel a térvényes vagy a szerzddésben
meghatarozott feltételeknek.

A Vallalkozo a kivitelezés sikeres teljesitését (hiba-és hidnymentes sikeres miiszaki atadds-
atvételi eljarast) kovetden az altala beépitett dsszes anyagra ¢s az altala elvégzett munkara
jotallast koteles vallalni, a létesitmény sikeres miszaki atadas-atvételi eljarasanak napjaval

(sikeres és hianytalan miiszaki teljesités) szamitottan. A jotallas mértéke 12 honap.

Vallalkozo a Megrendel6 altal irdsban bejelentett garancidlis meghibdsodasokat, a bejelentést
kovet6 3 munkanapon beliil Megrendeld képviselojének jelenlétében feliilvizsgalja,
Megrendel6 jogos igényei esetén a javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 72 oran beliil
megkezdi, és a kolcsonosen megallapodott hataridére befejezi.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott id6szakon beliil nem kezdi meg,
¢és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.
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5.14. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 0jbol kezdoédik.

5.15. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszertitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt
kovetkezett be.

6. KARTERITES

6.1. A munkavégzésbol szarmazd vétkes magatartassal okozott karokért a Vallalkozo felelés, a
karok rendezése az ¢ feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténd
elvégzésének elmulasztasabol adodo, a Megrendeldonek vagy harmadik személynek okozott
karokért a Vallalkozd kozvetleniil felelds, akkor is, ha a kart alvéallalkozoja okozta.

7. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

7.1. Felek kolesonosen sziikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat minden olyan
koriilményrdl, amely a szerz0dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a
fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegend6 okot szolgaltat arra, hogy az egyliittmik6dési jo szandékot a masik
Fél kétségbe vonja €s az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzodésszegés
fogalmat.

7.2. Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerzodés szempontjabol lényeges valtozast
(pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kotelesek 3 napon beliil
irasban a masik Fél tudomasara hozni.

8. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

8.1. Megrendel6 koteles Vallalkozonak a vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazdasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgdltatasok — kozbeszerzésének — részletes  szabdlyairol — sz0lo  322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet szerint megfizetni. A szerzédésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld
szamlak és mellékleteik ajanlatkérd altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil atutalassal
keriilnek kiegyenlitésre, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §).

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelé a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek megfeleld
késedelmi kamat megfizetésére koteles. A fizetési késedelem esetét a Felek sulyos
szerzOdésszegésnek mindsitik.

8.3. Megrendeld és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Koézremiik6ddi jogosultak
betekinteni a teljesitésbe €s észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak figyelembe kell
vennie a teljesités soran.

8.4. A Megrendeld és teljes bizonyito okiratba foglalt meghatalmazott Kozremiikdoi jogosultak a
Vallalkozoval a hibdkat, illetve kifogéasaikat haladéktalanul és utdlag is igazolhaté formaban

k6zolni.

8.5. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. Megrendeld koteles Vallalkozo végatadasat megel6z6 készre jelentése
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alapjan a muszaki atadas — atvétel idopontjat kitizni. A Vallalkozé koteles a végatadas esetén
a sziikséges hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni.

9. VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozo kételes a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eléirasoknak mindenben megfeleld,
hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru betartasara.

9.2. Vallalkozo a teljesitése ellenértékeként a vallalkozoi dijra jogosult.

9.3. A Villalkozo koteles a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi kortlményrdl a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elhéritani.

9.4. Vallalkozo jogosult —a Megrendel6 irasbeli beleegyezése esetén — a megjelolt hataridok eldtti
teljesitésre.

9.5. Vallalkozo kételes egyiittmitkodni Megrendeld megfeleléen meghatalmazott Képviseloivel és
Kozremiikodoivel.

9.6. Villalkozé a munkavégzés soran a forgalomszabdalyozast és a kozuti jelzétablak elhelyezését a
rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koteles kialakitani, illetve biztositani a munkéak
befejezéséig. A munkak befejezéséig koteles gondoskodni a munkateriilet koriil-
korlatozasarol, kivilagitasardl, a jelzotablak elhelyezésérol. Ennek elmulasztasa miatt
bekovetkezd karért (pl. baleset) Vallalkozot terheli a feleldsség.

9.7. A Vallalkozo a lefolytatott beszerzési eljaras sordn az ajanlatdban foglaltak soran tett
nyilatkozatnak megfeleléen jogosult alvallalkozd igénybe vételére, akinek tevékenységéért,
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9.8. Vallalkozo a jelen szerzodésben foglalt épitési feladat teljesitése érdekében alvallalkoz6 nem
vesz igénybe.

9.9. Vaillalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes irdsban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

9.10. Vallalkozo koteles irasban jelezni a Megrendeldnek a tervdokumentaciéo minden olyan hibgjat,
melyet elvarhato szakmai gondossaga mellett észlel.

9.11. Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételrol a muiszaki atadas-atvételig a jogszabalyi
eloirasoknak megfeleld épitési naplot vezetni.

9.12. Vallalkozo jogosult a dokumentéacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mds, azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendeld irasos hozzajarulasat kovetden jogosult.

9.13. A Vallalkozé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biro, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkéré altal elvart mindség, sajat tulajdonaban allé anyagot,

szerelvényt, gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

9.14. A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek és berendezések megfeleldség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési ¢s karbantartasi utasitasait, érintésvédelmi
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

vizsgalat jegyzOkonyveit, nyomasprobak, beton mindség vizsgalat jegyzokonyveit a munka
atadas-atvétele soran a Vallalkozénak kell szolgaltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljaras és
koltségek a Vallalkozot terhelik.

Villalkozo a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitas, vagy beépités
elétt mindségtanusitvannyal igazolja, a tantsitvanyt masolatban atadja Megrendeldnek.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld. Az
atadas-atvételi eljaras lezarasanak — ¢és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a megfeleld
teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére torténé atadasa.

A vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok, gépek és eszkozok mozgatasat ugy kell
végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardak és a kozteriiletek karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitoutvonalak kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével,
Javitasaval és helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata, és azok
koltséger is Ot terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és
kovetkezmény.

Villalkozo feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocidlis Iétesitmények, tarold tertiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint
a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontésa, elszallitasa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa. A Megrendeld altal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelit6 utakat a kitirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és betartatni,
kiilonos tekintettel arra, hogy a munkakat jorészt tizemel6 létesitményben kell elvégeznie. Az
¢épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartasa és betartatasa Vallalkozo feladata.

Villalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien a sajat felelds hataskdrében
az altala végzett munkakra (szolgéltatdsokra) vonatkozo munkavédelmi és tilizvédelmi
eléirasokat megtartani, igy kiilongsen:

9.20.1, a személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas-egészségiigyi, szakmai,
munkatigyi),

9.20.2.  a helyi koriilményeknek megfeleloen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése elott — a munkavallaloinak a munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasokat
megtartani,

9.20.3. a sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv véddeszkozoket

— megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

9.20.4.  az alkalomszerl tiizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt

elkészitette, és azt a Megrendel6 jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt feltételeket a
helyszinen megvalositottak,



9.20.3. a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbol a Megrendel6tél — a munka

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

megkezdése elott irasban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv elkészitése
Vallalkozo feladata).

Villalkozo a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. A munkavédelmi eléirdsok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban koteles a
muszaki ellenért az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriild munkarész megfeleldségét
ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakardsra kertild6 munkarész
megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé sajat koltségén koteles a beruhdzas kivitelezése és megvalositasa, valamint a
hibéak kijavitasa soran:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

b. biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmezteto jelzést,
amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében
sziikségesek,

& megtenni az Osszes intézkedést a kornyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a

kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, a zaj vagy egyéb
okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden vallalkozdi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar nem
sziikséges —, tovabba minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania'munkatertletrol.
A Villalkozo felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében is.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékait és tormelékét
folyamatosan, vagy minden munkanap végén 6sszetakaritani. Ha a Megrendel6 a munkahelyen
rendetlenséget észlel, gy szdban, vagy irasban felszolitja Vallalkozét a helyszin
rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kett6 munkanapon beliil nem torténik meg,
Megrendel6 jogosult a helyszint harmadik féllel rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo
aktualis szamlaibol levonasra keriilnek.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeléhoz
torténod — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozd sajat koltségén kotelezett.

A Vallalkoz6 a munkat abban az esetben jelentheti készre, ha a miiszaki leirasban és a
Vallalkozo részletes arajanlataban (a koltségvetési kiirasban) meghatarozott mennyiségek teljes
egészében megvalositasra keriiltek. Amennyiben a Megrendelé miszaki ellendre a készre
jelentés idOpontjaban azt tapasztalja, hogy a megvaldsult munka mennyiségi/mindségi
hianyban szenved, akkor az atadas-atvételi eljarast nem inditja meg, és ezzel egyidejiileg az
atvételt irasban visszautasitja. A miiszaki ellendr irasbeli nyilatkozataban szerepeltetni kell
azokat a mennyiségi/mindségi hianyossagokat, amelyek miatt az atvételt megtagadja.

Vallalkozo a munkat a muszaki atadas-atvétel elott koteles irasban készre jelenteni, mely
alapjan Megrendeld kitizi a miiszaki atadas — atvétel idopontjat. A Vallalkozd készre
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9.30.

9.32.

2:33

jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridok ismeretében a szerzddéses
hatariddig a hianytalan miiszaki atadas-atvétel lezarasra tudjon keriilni.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni és azon a
sziikséges kivitelezo6i nyilatkozatokat megtenni.

Villalkozo koteles a munkatertiletet lehatarolni, annak 6rzésérol a projekt teljes id6tartama alatt
sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban foglalja.

. Vallalkozo sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének, jarmiivének,

helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegdvasardl. Megrendeld
mindennemi feleldsséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

A Villalkozo kinyilvanitja elkotelezettségét, hogy a vallalkozasi feladat teljesitésének

folyamatai, azaz az épitési beruhdzas megvalositasa soran meghatarozza, folyamatosan figyeli

¢s értékeli a folyamatok kornyezetre gyakorolt hatasait, ezek ismeretében intézkedéseket hoz:

- akornyezeti megfeleloség folyamatos fejlesztésére;

- akornyezetszennyezés megeldzésére;

- a jogszabalyok kovetelményeinek, valamint az onmaga altal, a kornyezeti tényezok
vonatkozasaban vallalt egyéb kovetelmények allando és pontos betartasara;

- a kornyezettudatos magatartas fenntartdsa mind sajat dolgozdi, mind a szolgaltatasban
partnerként résztvevoktol.

A Vallalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a. figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta
a Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a beszerzési ajanlattétel soran
a Szerz6dés alairasat megeldzoen;

b. a szerzédéskotést megeldzden maga is atszamolta a beszerzési dokumentacié részeként
kapott drazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat
helyesnek és pontosnak talélta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdba van
a projekt terjedelmével,

c. avdllalkozasi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzodéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagok és berendezések mindségét és
mennyiségét, az épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a
vallalkozasi dijat befolyasolhatta;

d. kész és képes a szerzddés eldirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerzodés szamara eloir.

10. A SZERZODES FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1.

10.2.

Szerzddo Felek kozotti jogviszony kizarolag a szerzodés teljesitésével, a teljesités lehetetlenné
véalasaval, a Szerz6d6 Felek irasbeli kozos megegyezésével, illetleg felmondassal sziinhet
meg.

A Megrendel6 a Vallalkozo sulyosan szerzédésszegd magatartasa, a Megrendeld érdeksérelme
esetén jogosult irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult a
Véllalkozoval szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a jelen szerzddésben kiilon pontokban megjelolt felmondasi
indokokon tilmenden a teljesség igénye nélkiil pl.:
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a Vallalkozo indokolt ok nélkil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

- a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki,

- a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, cs6d- vagy felszamolasi eljaras indul ellene.

11. EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottiik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos Uton probaljak meg rendezni, s a jelen
szerzOdésbol fakado vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.

11.2. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
— kiilonds tekintettel a Ptk. rendelkezései — az iranyadok.

11.3. Jelen szerzodés 4 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Vallalkozot illeti meg.

11.4. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:
- Ajanlattételi felhivas és beszerzési dokumentacio;
- Vallalkozo ajanlata annak minden részével és mellékletével egyditt;

11.5. Villalkozé jelen Szerzodés alairasaval egyidejlileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVL torvény. 3. § (1) bekezdés 1.pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

Fentiek tanusitasaként Felek jelen szerzddést akaratuk kolesonds és egybehangzo kifejezéseként — a
szerzOdés attanulmanyozasa, értelmezése ¢s megértése utan —, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag irjak ala.

Kelt: Téborfalvé, 2022 augusztus 11. |
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