VALLALKOZASI SZERZODES

Epitési (kivitelezési) szerzodés
amely létrejott egyrészt

Név: Taborfalva Nagykizség Onkorményzata

Cim: 2381 Taborfalva, Koztarsasag tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

FFax: +36-29/382-028

E-mail: polgmester(@taborfalva.hu

Képviseld: Nagy Andrasné polgarmester, mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld), masrész

Név: Richlik Trans Kft.

Székhely: 2377 Orkény, kiilteriileti Gt 0373/80 hrsz.

Adoszam: 10685079-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-064875

Bankszidmlaszam: 65500109-31073583-55000000

Telefon: +36-30/943-64-52

Fax: +36-29/310-595

E-mail: morvai@richlik-trans.hu

Képviseld: Richlik Istvan, mint vallalkozo (tovabbiakban: Villalkozé), (a tovabbiakban egyiitt:
Felek) kozott az alulirott helyen ¢és id6ben, az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENY

A Megrendeld (mint ajanlatkéro) altal 2022. jalius 21-én inditott ,Taborfalva Iskola utca
felajitasa” targyl beszerzési eljdrds keretében lebonyolitott eljaras nyertese a Vallalkozo. A jelen
szerz0dés, az ajanlattételi felhivds és a dokumentacio szerves egységet képeznek.

A jelen szerzédés a Megrendeld, mint ajanlatkéro és a Vallalkozo, mint nyertes ajéanlattevé k6zott jott
Iétre.

1. ASZERZODES TARGYA

I.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes beszerzési eljarast kvetden szerzédést kit az alabbi
targyban:

Villalkozdasi szerzédés a Magyar Falu Program MEFP-UIK/2022 kédszama Ut, hid,
kerékparforgalmi létesitmény, vizelvezetd rendszer épitése/felijitdasa alprogram keretében
benyijtolt és a 3365701153 iratazonositéjii Tamogatoi Okirat alapjan megvalésitandé ,, Taborfalva
Iskola utca felijitasa” (argyi projeki megvalésitasa targydaban.

1.2, Jelen szerzédés az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio, a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo)
ajanlata alapjan  kertilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen szerzddés
elvélaszthatatlan, szerves részét képezik.

I.3. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzddési
feltétel beszerzési dokumentumokbol kévetkeziethetd céljanak megfelelé értelmezésére és
esetleges modositasara.



2. TELJESITIES

2.1. A VALLALKOZOI TELJESITES VEGHATARIDEIJE: A szerzodés alairasatol a miszaki
dokumentacioban foglalt feladatok teljesitéséig, de legkésébb a Vallalkozasi szerzédés
hatdlyba [épését (munkateriilet atadas-atvétel) kovetd 30 napig tart (Vallalkozoé ajinlata
szerint), amely végén a miszaki atadas-atvételi eljarast hiba és hianymentes allapotban le kell
zarni.

2.2, Megrendel6 a fenti hataridok elotti eldteljesitést is elfogad.

2.3. A Munkateriilet atadasa: A munkateriilet jelen szerzddés hatalyba 1épését kivetoen azonnal, a

lehetd legrovidebb hataridé alatt atadasra kerdiil.

2.4. ATELJESITES HELYE:
Teljesités helye: _
Taborfalva Nagykozség Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Taborfalva Iskola utca (565, 378

hrsz.-01 ingatlan).
2.5. ATELJESITES MENNYISEGE:

Villalkozo feladata a Tdborfalva Iskola utca felujitasi munkainak elvégzése a projekt sikeres

megvalositasa érdekében:

A beruhazas soran az alabbi munkakat sziikséges elvégezni:

A feltjitas sordn a meglévé Utburkolat felsd rétegét egységesen 4 cm vastagsagban le kell marni. Az
igy keletkezett mart aszfalt elszallitand6 és egy arra alkalmas teriileten deponalando. Az dltalanos 4
cm  vastagsagl mards utan a kapcsolodo helyszinrajzon kittizott helyszineken tovabbi 2 cm
vastagsagban a feliiletet marni sziikséges.

A kapcsolodo helyszinrajzon foltokban ,/Tébblet kiegyenlité réteg” kategoriaval jelslt tertileteken
Kicgészitd kiegyenlitd réteg épitendd, annak érdekében, hogy a kiegyenlitd réteg egy rétegben
¢épithetd vastagsagba sehol nem Iépje tal a szabvanyban meghatarozott maximalis értéket. A maras
elkésziiltével, valamint a tobblet kiegyenlité réteg beépitésével kialakul a kiegyenlitd réteg fogadd
felulete.

A kiegyenlité réteg 3 em - 7,5 em vastagsagi hatarok kozott valtakozik. Ezen réteg segitségével alakul
ki a feljitas soran tervezett 4j burkolat profil. Az @j burkolat profil keresztszelvényi kialakitasaval
részletesen egy késébbi fejezet foglalkozik.

A kiegyenlitd réteg beépitése utdn az igy kialakulo feliilet a végleges burkolat profilt képezi le, a
végleges tetOszint — 7em magassdgban. A kiegyenlité rétegre egységesen 3 cm vastagsagban
kotoréteg épitendd, majd az igy kialakult feliiletre keriil az 0j koporéteg, egységesen 4 cm
vastagsagban,

A csatlakozé meglévo, megmarado burkolatok csatlakozasi élén a meglévd burkolat élvagassal
elvagando, a felajitas burkolata és a csatlakozo burkolat kézotti hézag bitumenes kitdltéanyaggal
kiontendo.

A felajitas soran a palyaszerkezet felsé 4em-es rétege mardsra keriil, ezen kiviil lokalisan tovabbi
2cem vastagsagban a palyaszerkezet marando.



A lelbjitds soran az alabbi palyaszerkezeti rétegrend épitendo:

dem ACTT (N) kopo koporéteg

3em ACTIT (N) koto kotoréteg

0-7cm ACI11T (N) kotd kiegyenlito réteg

meglévo, megmaradd mart Gtburkolat (4cm maras)

Stabilizalt padka:

2.6.

2.7.
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20cm M22 mechanikai stabilizacic
tomaritett altalaj

Ajanlatkéro felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy az épitési beruhdzas épitési nem tartalmaz
engedélykoteles munkakat.

A fent nevezett tételek tajékoztato jelleglick. A megvaldsitando, pontos miiszaki mennyiségeket
az ajanlattevok rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentacio és arazatlan koltségvetés
tartalmazza.

A Villalkozd a vonatkozo eldirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes

teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigora betartasara koteles.

Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett tertiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes mellc¢klétesitményi, felvonuldsi ¢s  taroldsi teriiletrdl  Vallalkozo — koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes Iétesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
koteles elbontani ¢s elszallitani.

A Villalkozd koteles a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi kortilményrél a
Megrendeldt irdsban értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni,
elharitani.

A teljesités akkor szerzddésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi
eléirasoknak ¢és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak sordn olyan kisebb jelentségii hibakat
¢s hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozzak, és
egyébként a teljesités a kikotott maszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vallalkozo
koteles a hibak, hianyossagok kikiiszobolését azonnal megkezdeni és 6t munkanapon beliil
elhdritani.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendeld altali
kifogas kozlésétol szamitott 24 oran beliil a javitast megkezdeni, s azt haladéktalanul befejezni,
valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a

Viallalkozo ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a
Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
harmadik sikertelen miszaki atadas-atvétel utan a Megrendel6 jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardanyosan csdkkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelonek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol eredd kart teljes kortien,
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. A Vallalkozo ¢s a Megrendeld kozotti barmely kommunikacio irasbeli. Vallalkozonak a szobeli

kozléseit utolagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdasban meg kell erésitenie.
Vallalkozé a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utolag irasba foglalta.

KEPVISELET, ELLENORZES

Szerzédo felek megéllapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapesolatban képviseletre
és a teljesités ellendrzésére jogosult:

Megrendeld részérdl:

Miiszaki ellendr neve: Horvath Frigyes (Berner-Med Kit.)
Lakhelye: 2000 Szentendre Szabadkai u. 9.

Kamarai szam: 13-15895, 13-59069

Telefon: +36-20/268-68-08

E-mail: bernermed@gmail.com

Villalkozo részérél:

Neve: Morvai Robert

Cim: 2377 Orkény, kiilteriileti ut 0373/80 hrsz.
Telefon: 06 30 632 5791

E-mail: morvai(@richlik-trans.hu

3. VALLALKOZASI DIiJ

3.1.

3.3.

3.4.

A Megrendel6 dij fizetésére koteles.

A dij dsszesen: 31 496 062, - Ft + AFA, azaz

Harmincegymillié — négyesszazkilencvenhatezer - hatvanketté forint + AFA.
A dij a véllalas szerzddésszer(i, hibatlan ¢s hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozo a dijért
teljes kortien vallalkozik a szerzodés targydnak a megvaldsitasara. A dij magaban foglalja a
Villalkozonak a jelen szerzddés szerinti minden szolgaltatasa teljesitésének ellenértékét, és a
szolgaltatasok teljesitésével kapcesolatosan felmeriilt valamennyi koltséget, a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok értékét,
az eredmény elérése érdekében eszk6zolt sziikséges raforditasokat, és valamennyi felmeriilo
koltséget.

A Villalkozo kijelenti, hogy a fent megjelolt dijban a feladat és a helyszin teljes ismeretében
allapodott meg.

A villalkozasi dij egydsszegli fix atalanyar. A dij a szerzodés teljes iddtartama alatt fix, a jelen
szerzodésben meghatarozott dijnal magasabb nem lehet.

Az darat Vallalkozo a feladat és a miiszaki tartalom, valamint a beszerzési miiszaki
dokumentacio részét képezo drazatlan koltségvetési kiiras teljes ismeretében hatarozta meg, és
az. ar megallapitasa soran figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozo
részeiben foglaltakra. Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalasa a targyban meghatarozott
feladatokra teljes kor, és tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget,
amely a targyban szerepl6 feladatok komplett megvalositasahoz sziikséges (fiiggetlentil attol,
hogy az jelen szerzOdésben, illetve a miiszaki tervdokumentacioban esetleg nem, vagy
réviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
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4. FIZETESI FELTETELEK

4.1. A vallalkozoi dij kifizetése az igazolt szerzodésszerii teljesitést ,,Taborfalva Iskola utea
felajitasa” jogcimen torténik.

4.2. A szerzédés finanszirozdsa a Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 kodszamu Ut, hid,
kerékparforgalmi Iétesitmény, vizelvezeté rendszer épitése/feldjitasa alprogram keretében
benyujtott és a 3365701153 iratazonositoji Tamogatoi Okirat alapjan torténik. Az ajanlattétel,
a szerzOdés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

4.3. Megrendel6 cléleget biztosit az alabbiak szerint:
Megrendeld a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adéd nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgaltatds 30 %-anak megfeleld 6sszeg erejéig eldleget biztosit (amennyiben
ajanlattevokeént szerzodo fél eldleget kivan igénybe venni).
Megrendel6 a teljes eléleget Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil fizeti ki. Vallalkozo az igénybe vett eléleg (eljes dsszegével a végszamla
benyujtasakor szamol el.

4.4. A teljesités soran 1 db végszamla benyujtasara nyilik lehetdség az alabbi iitemezés szerint:

- Végszamla kibocsatasanak ideje: a megvaldsult teljesités és a miszaki dtadas atvételi
eljdrds sikeres lefolytatasanak esetén a vallalkozasi dij 100%-a.

4.5. A szamla benyujtasat megel6zéen Vallalkozo koteles a Megrendeld illetékes képviseldjével
egyeztetni. A szamla tartalma a (ényleges és az igazolt teljesitésekkel dsszhangban kell, hogy
legyen.

4.6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozo minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyjt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabdlyosan van
kitdltve és a tAmogatott rész tekintetében megfelel a Tamogatasi Szerzodésnek.

4.7. Az ar a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezésck szerinti AFA kulcesal szamitando, az
AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az iranyadoak.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
5.1. Késedelmi kitbér dsszege 0,1%/ naptiri nap. Késedelmi kotbér maximalis 6sszege: a netté
vallalkozasi dij 1 %-a.

5.2. Amennyiben a Villalkozo késedelme meghaladja a 10 naptari napot, ugy Megrendeld jogosult
—anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzédést a Vallalkozohoz
intézett egyoldalu nyilatkozattal felmondani, vagy a szerzodéstol eldllni. Ebben az esetben a
teljesitést Vallalkozo hibajabol eredéen meghiusultnak kell tekinteni (a teljesités kotelezettnek
felrohatd okbol vald lehetetlenné valasa).

5.3. Ha Megrendel6 gy dont, hogy nem ¢l a szerzodés 5.2. pontjaban foglalt felmondas jogaval, a
Villalkozo koteles a 10 naptari napos késedelmen tali napokra is késedelmi kotbért fizetni

mindaddig, amig nem teljesit, vagy a szerzddést fel nem mondja a Megrendeld.

5.4. A Villalkozo hibasan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az dltala végzett munkak
mindsége nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és e szerzodésben meghatarozott
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tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor
nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzédésben meghatérozott tulajdonsdgok, tovabba ha
a teljesités soran nem tartja be valamely, ¢ szerzodésben vallalt, vagy jogszabdlyban foglalt
kotelezettségétl. Hibds teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, illetve
a Megrendeld dltali kifogas kozlésétdl szamitott 24 oran beliil a javitast megkezdeni, s azt
haladéktalanul, de legkésobb a Felek altal meghatarozott idépontig befejezni, valamint
intézkedéseirdl a Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Véllalkozo ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo
koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik ¢l altal elvégeztetni.

5.5. Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot bocsat ki,
s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozonak,
mely alapjan Vallalkozo koteles nyole napon beliil megfizetni a kotbért. A Megrendel
kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott
5 naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott tértivevényes levél formajaban.
F hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kétbérkdvetelést
a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

5.6. A kotbér nyolc napon beliil térténé megfizetésének elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult
azonnali beszedési megbizast, inkasszot benyjtani Véllalkozo barmelyik bankszamlajara.

5.7. Fennallo kétbértartozas esetén a Vallalkozo nem jogosult szamlat benyjtani.

5.8. Meghiasulasi kotbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a vallalkozdé miikodési korébe
tartoz6 ok miatt lehetetlentil, vagy a vallalkozo a szerzddés teljesitését megtagadja, illetve a
késedelem a 10 naptari napot meghaladja és a Megrendel6 a szerzodéstol eldll, vagy a
szerzddeést felmondja: a vallalkozo a nettd véllalkozasi dij 20%-ig terjedd meghitsulasi kotbért
koteles fizetni megrendelonek.

5.9. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld kotbért meghalado kdrainak érvényesitését.
A Megrendeldvel szemben kotbér nem érvényesitheto.

5.10. A Vallalkozo szavatossaggal tartozik a szerzodéses kotelezettségei  szerzodésszeri
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatas megfelel a térvényes vagy a szerzddésben
meghatarozott feltételeknek.

5.11. A Villalkozo a kivitelezés sikeres teljesitését (hiba-és hianymentes sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljarast) kovetden az altala beépitett dsszes anyagra ¢s az altala elvégzett munkara
jotdllast koteles vallalni, a Iétesitmény sikeres miiszaki atadds-atvételi eljarasanak napjaval
(sikeres ¢s hidnytalan miiszaki teljesités) szamitottan. A jotallas mértéke 12 honap.

5.12. Villalkozo a Megrendeld éltal irdsban bejelentett garancialis meghibasoddsokat, a bejelentést
kovet6 3 munkanapon beliil Megrendelé képvisel§jének jelenlétében feliilvizsgalja,
Megrendeld jogos igényei esetén a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kvetd 72 oran beliil
megkezdi, és a kélesondsen megallapodott hataridére befejezi.

5.13. Haa Véllalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg,
¢s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzodés
szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesziené.
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5.14. A jotallasi ido a javitott részre a kijavitas idotartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 0jbol kezdodik.

5.15. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerfitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erészakos behatds, elemi kar miatt
kovetkezett be.

6. KARTERITES

6.1. A munkavégzésbol szarmazo vétkes magatartassal okozott karokért a Vallalkozo felelos, a
karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténd
elvégzésének elmulasztasabol adddo, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott
karokért a Vallalkozo kozvetlentl felelds, akkor is, ha a kart alvallalkozdja okozta.

7. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

7.1. Felek kolesonosen sziikségesnek tartjak egymas frasban t6rténé tajékoztatasat minden olyan
koriilményrol, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a
f¢l, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatoan
tudomasara jutott, elegend6 okot szolgaltat arra, hogy az egytittmiikodési jo szandékot a masik
[Fél kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés
fogalmat.

7.2. Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerzodés szempontjabol Iényeges valtozast
(pl. céglforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam véltozas stb.) kotelesek 3 napon beliil
irasban a masik Fél tudomasara hozni.

8. MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

8.1. Megrendel6 koteles Vallalkozonak a vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése ¢s az
épitési beruhdazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcesolodo tervezdi és mérnoki
szolgdltatasok — kozbeszerzésének — részletes  szabalyairél — szolé  322/2015.  (X.30.)
Kormanyrendelet szerint megfizetni. A szerzodésszeri és a jogszabalyoknak megfeleld
szamlak és mellékleteik ajanlatkérd altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil atutalassal
keriilnek kiegyenlitésre, figyelemmel a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §).

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek megfeleld
késedelmi kamat meglizetésére koteles. A fizetési késedelem esetét a Ielek stlyos
szerzOdésszegésnek mindsitik.

8.3. Megrendel6 ¢és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Kézremiikodoi jogosultak
betekinteni a teljesitésbe ¢s észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak figyelembe kell
vennie a teljesités soran.

8.4. A Megrendeld és teljes bizonyito okiratba foglalt meghatalmazott Kozremiikédoi jogosultak a
Villalkozoval a hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utdlag is igazolhatd formaban
kozolni,

8.5. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridoben, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. Megrendeld koteles Vallalkozo végatadasat megel6z6 készre jelentése
alapjan a miszaki atadas — atvétel idopontjat kitizni. A Vallalkozd koteles a végatadas esetén
a sziikséges hatdsagok kicrtesitését elvégezni, ¢s ott megjelenni.
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9. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1,

9.2.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9:8.

9.9.

9.10.

9.12.

9.13.

9.14.

A Vallalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eldirasoknak mindenben megfelelo,
hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigoru betartdsara.

Villalkozo a teljesitése ellenértékeként a vallalkozoi dijra jogosult.

A Villalkozo koteles a szerzodés teljesitését akadéalyozé valamennyi kortilményrol a
Megrendelét  irasban  haladéktalanul — értesiteni, s egyben lehetésége szerint — azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

s

Villalkozo jogosult — a Megrendeld irasbeli beleegyezése esetén — a megjelolt hataridok eldtti
teljesitésre.

Vallalkozo koteles egyiittmikddni Megrendeld megfeleléen meghatalmazott Képviseldivel és
Kozremutkodoivel.

Villalkozo a munkavégzés soran a forgalomszabalyozast és a kozati jelztablak elhelyezését a
rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koteles kialakitani, illetve biztositani a munkak
befejezéséig. A munkdk befejezéséig koteles gondoskodni a  munkateriilet  koriil-
korlatozasarol, kivilagitasarol, a jelzotablak elhelyezésérol. Ennek elmulasztasa miatt
bekovetkezo karért (pl. baleset) Vallalkozot terheli a feleldsség.

A Vallalkozé a lefolytatott beszerzési eljaras soran az ajanlatidban foglaltak soran tett
nyilatkozatnak megfelel6en jogosult alvallalkozd igénybe vételére, akinek tevékenységéért,

mint sajatjaért felel.

Vallalkozd a jelen szerzodésben foglalt épitési feladat teljesitése érdekében alvallalkozo nem
vesz igénybe.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koételes irasban

jelezni, ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozo koteles irasban jelezni a Megrendelonek a tervdokumentacioé minden olyan hibajat,
melyet elvarhato szakmai gondossaga mellett észlel.

. Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételrol a miszaki atadas-atvételig a jogszabalyi

eléirasoknak megfeleld épitési naplot vezetni.

Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendeld irasos hozzajarulasat kovetden jogosult.

A Vallalkozoé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak ¢és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkéré altal elvart mindségi, sajat tulajdonaban allo anyagot,
szerelvényt, gépet, késziiléket ¢és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek ¢és berendezések megfeleldség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési ¢és karbantartasi utasitasait, érintésvédelmi
vizsgalat jegyzokonyveit, nyomasprobak, beton mindség vizsgalat jegyzokdnyveit a munka



dtadas-atvétele sordan a Vallalkozonak kell szolgaltatnia. Az ezekkel kapesolatos eljards és
koltségek a Vallalkozot terhelik.

9.15. Vallalkozé a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitas, vagy beépités
eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tantsitvanyt masolatban atadja Megrendelének.

9.16. Idegen nyelvi bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld. Az
atadas-atvételi eljards lezarasanak — ¢s igy a (vég)szamla kifizetésének is — a megfeleld
teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére (6rténd atadasa.

9.17. A véllalkozonak ¢s alvallalkozoinak az anyagok, gépek és eszkozok mozgatasat agy kell
végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardak és a kozteriiletek karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitoutvonalak kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével,
javitasaval és helyredllitasaval kapesolatos minden tevékenység a Villalkozo feladata, és azok
koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosoddsért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot terhel minden felel$sség és
kovetkezmény.

9.18. Vallalkozo feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarolo teriiletek és
egy¢éb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint
a szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkatertiletrl torténd eltavolitasa. A Megrendel$  altal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolod-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kitirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

9.19. Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tiizrendészeti szabalyokat ¢s eldirasokat folyamatosan betartani és betartatni,
kiilonos tekintettel arra, hogy a munkakat jorészt tizemel 1étesitményben kell elvégeznie. Az
¢épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartasa és betartatdsa Vallalkozo feladata.

9.20. Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds hataskorében
az dltala végzett munkakra (szolgaltatasokra) vonatkozé munkavédelmi és tlzvédelmi

eldirasokat megtartani, igy kiilonosen:

9.20.1. a szemdélyi feltételek megfeleléségét biztositani (foglalkozas-egészségiigyi, szakmai,

munkatigyi),

9.20.2. a helyi kortilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése el6tt — a munkavéllaloinak a munkavédelmi és tiizvédelmi oktatdsokat
meglartani,

9.20.3. a sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv védbeszkozoket

—megfeleld mennyiségben és minoségben biztositani,

9.20.4. az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt
elkészitette, és azt a Megrendel6 jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt feltételeket a

helyszinen megvalositottak,
; &
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9.20.5. a munkateriiletet munkavédelmi és tizvédelmi szempontbol a Megrendel6t6l — a munka

9.21.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

megkezdése eldtt irdsban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv elkészitése
Vallalkozo feladata).

Vallalkozo a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. A munkavédelmi eloirasok
betartasardl Vallalkozo kételes gondoskodni.

. Eltakarasra kertild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban kételes &

miszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesitent, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakardsra kertilé munkarész megfeleldségét
ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriildé munkarész
megfelelé mindségben késziilt el.

. A Vallalkozo sajat koltségén koteles a beruhazas kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a

hibak kijavitasa sordn:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

b. biztositani és fenntartani az 6sszes vildgitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a megépiilt mlivek védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében
sziikségesek,

o

megtenni az Osszes intézkedést a kornyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kozvagyon vagy masok karat ¢s sériilését, amelyet a 1égszennyezés, a zaj vagy egyéb
okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden vallalkozoi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar nem
sziikséges —, tovabba minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania munkateriiletrol.
A Villalkozo felelds a munkatertileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

Vallalkozd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékait és tormelékét
folyamatosan, vagy minden munkanap végén osszetakaritani. Ha a Megrendelé a munkahelyen
rendetlenséget  észlel, ugy szoban, vagy irasban felszolitja Vallalkozoét a helyszin
rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése ketté munkanapon beliil nem térténik meg,
Megrendel6 jogosult a helyszint harmadik féllel rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozd
aktualis szamlaibol levonasra kertilnek.

Az ¢épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezelhoz
torténd — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo sajat koltségén kotelezett.

A Villalkozo a munkat abban az esetben jelentheti készre, ha a miiszaki leirasban és a
Vallalkozo részletes drajanlataban (a koltségvetési kiirasban) meghatarozott mennyiségek teljes
egészében megvaldsitasra keriiltek. Amennyiben a Megrendelé miiszaki ellenére a készre

jelentés id6pontjaban azt tapasztalja, hogy a megvalosult munka mennyiségi/mindségi

hidnyban szenved, akkor az atadas-atvételi eljarast nem inditja meg, és ezzel egyidejiileg az
atvételt irdsban visszautasitja. A miszaki ellendr irasbeli nyilatkozataban szerepeltetni kell
azokat a mennyiségi/mindségi hianyossagokat, amelyek miatt az atvételt megtagadja.

Vallalkoz6 a munkdt a miszaki atadas-atvétel elott koteles irasban készre jelenteni, mely
alapjan Megrendel6 kitlizi a miszaki atadas — atvétel idopontjat. A Vallalkozd készre

[
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jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridok ismeretében a szerzdéses
hatarid6ig a hianytalan miiszaki atadas-atvétel lezarasra tudjon kertilni.

9.29. Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni ¢s azon a
sziikséges kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni.

9.30. Vallalkozo koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak érzésérdl a projekt teljes idotartarma alatt
sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban foglalja.

9.31. Vallalkozo sajat maga koteles gondoskodni minden eszkézének, berendezésének, jarmiivének,
helyszinre beszallitott alapanyagoknak az dallag ¢és-, vagyonmegoévdsardl. Megrendeld
mindennemi felelosséget kizar az ezen targyakban bekdvetkezett karért.

9.32. A Vallalkozd kinyilvanitja elkotelezettségét, hogy a vallalkozasi feladat teljesitésének
folyamatai, azaz az épitési beruhazas megvalositasa soran meghatarozza, folyamatosan figyeli
¢és értékeli a folyamatok kornyezetre gyakorolt hatasait, ezek ismeretében intézkedéseket hoz:
- a kornyezeti megfeleléség folyamatos fejlesztésére;

- a kornyezetszennyezés megeldzésére;

- a jogszabalyok kovetelményeinek, valamint az onmaga altal, a kornyezeti tényezdk
vonatkozasaban vallalt egyéb kovetelmények allando és pontos betartasara;

- a kornyezettudatos magatartas fenntartasa mind sajat dolgozoi, mind a szolgéaltatasban
partnerként résztvevoktol.

9.33. A Vallalkoz6 meger6siti és kijelenti, hogy:

a. figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta ¢s sajat maga is atszamolta
a Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a beszerzési ajanlattétel soran
a Szerzodés alairasat megel6zoen;

b. a szerzodéskotést megeldzoen maga is atszamolta a beszerzési dokumentacid részeként
kapott arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitasokat
helyesnek és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaba van
a projekt terjedelmével;

c. avallalkozasi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzodéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eloirt anyagok ¢és berendezések mindségét és
mennyiségét, az épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a
vallalkozasi dijat befolyasolhatta;

d. kész és képes a szerzédés eldirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

10. A SZERZODES FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1. Szerz6do Felek kozotti jogviszony kizardlag a szerzodés teljesitésével, a teljesités lehetetlenné
valasaval, a Szerzodo Felek irasbeli kozos megegyezésével, illetdleg felmondassal sziinhet
meg.

10.2. A Megrendel6 a Véllalkozo sulyosan szerzodésszegd magatartasa, a Megrendel6 érdeksérelme
esetén jogosult irasban felmondani a szerzddést. Ebben az esetben a Megrendel$ jogosult a
Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Stlyos
szerzOdésszegésnek minostil, a jelen szerzddésben kiilon pontokban megjelolt felmondasi
indokokon tilmenden a teljesség igénye nélkil pl.:
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a Villalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;

a Vallalkozé fizetésképtelenné valik, csdd- vagy felszamolasi eljaras indul ellene.

11. EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottiik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
cgylittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Gton probaljak meg rendezni, s a jelen
szerzOdésbol fakadd vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.

11.2. Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
- kiillonos tekintettel a Ptk. rendelkezései — az iranyadok.

11.3. Jelen szerzodés 4 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Megrendeldt, 2 példany a

Vallalkozot illeti meg.

Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- Ajanlattételi felhivas ¢és beszerzési dokumentacio;
- Vallalkozo ajanlata annak minden részével ¢s mellékletével egyiitt;

Villalkozo jelen Szerzodés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz616
2011. évi CXCVIL torvény. 3. § (1) bekezdés 1.pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

Fentiek tantsitasaként Felek jelen szerzodést akaratuk kolesonos és egybehangzo kifejezéseként — a
szerzOdés attanulmanyozésa, értelmezése és megértése utan —, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag irjak ala.

Keli:

Taborfalva, 2022 augusztus 03.
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