

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

MAGYARORSZÁG 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXXI. TÖRVÉNY

1. MELLÉKLET IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI FEJEZET

35. KIEMELT BERUHÁZÁSI FELADATOK TÁMOGATÁSA CÍM

59. TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚTFEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ALCÍM

ELNEVEZÉSŰ ELŐIRÁNYZATÁBÓL

BMÖGF/990-1/2020 TÁMOGATÓI OKIRAT ALAPJÁN MEGVALÓSÍTANDÓ

**„TÁBORFALVA SZELES UTCA FELÚJÍTÁSA”**

TÁRGYÚ BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

## 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Név: **Táborfalva Nagyközség Önkormányzata**

Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

Fax: +36-29/382-028

E-mail: [polgmester@taborfalva.hu](mailto:polgmester@taborfalva.hu)

Képviselő: Nagy Andrásné polgármester

## 2.a) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A szerződés tárgya: Vállalkozói Szerződés

## 2.b) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 35. Kiemelt beruházási feladatok támogatása cím 59. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzatából BMÖGF/990-1/2020 támogatói okirat alapján megvalósítandó **„Táborfalva Szeles utca felújítása”** tárgyú projekthez kapcsolódóan.

Nyertes ajánlattevő feladata a projekt keretében az önkormányzati tulajdonú, 252/1 és 198 hrsz.-ú természetben Szeles u. jelenleg rossz műszaki állapotú szilárd burkolatának felújítása és a szükséges csapadékvíz-elvezető árok felújítása történik meg

A 46113 számú országos mellékúthoz csatlakozó Szeles utca felújítását az alábbiaknak megfelelően kell elvégezni:

A tervezett rétegrend az alábbi:

- 6 cm AC-11 kötőréteg,
- 20 - 25 cm zúzottkő réteg (csak a 0+000-0+133 km között),
- 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg (csak a 0+000-0+133 km között),
- 1 rtg. geotextília terítés,
- kialakított földműtükör (csak a 0+000-0+133 km között).

A kiépítés hossza. 708 m

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési nem tartalmaz engedélyköteles munkákat.

A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

## 3. A benyújtott ajánlatok száma: 3

#### 4. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

| Beérkezés időpontja                 | Ajánlattevő neve és címe  | Ajánlati ár                  | Teljesítési határidő:<br>a műszaki átadás-<br>átvételi eljárás<br>megkezdésének vállalt<br>határideje a<br>szerződéskötéstől<br>számítva (naptári<br>napban) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 2021. március 03.<br>14 óra 30 perc | <b>Richlik Trans Kft.,</b><br>Cím: 2377 Örkény, külterületi út<br>0373/80 hrsz. | <b>31.496.063.- Ft + ÁFA</b> | <b>120 nap</b>   |
| 2021. március 03.<br>15 óra 20 perc | <b>Aszfalt és Bontás Kft.</b><br>Cím: 1042 Budapest Árpád u.<br>151. fszt.      | <b>37.567.680.- Ft + ÁFA</b> | <b>180 nap</b>   |
| 2021. március 04.<br>10 óra 50 perc | <b>S-Line 2005 Kft.</b><br>Cím: 5085 Rákóczi S. u. 7                            | <b>35.390.693.- Ft + ÁFA</b> | <b>180 nap</b>   |

#### 5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

##### 6.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és Ajánlatának kiválasztásának indokai:

##### **Richlik Trans Kft. (2377 Örkény külterületi út 037/380 hrsz.)**

A szolgáltatás ellenértéke: **31.496.063 - Ft + ÁFA**, azaz **Harmincegymillió-négyszázkilencvenhatezer hatvanhárom forint + ÁFA.**

Teljesítési határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva: **120 nap**

**Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást adta.**

##### 6.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem került meghatározásra.


#### 7. Egyéb információk: -

8. Az ajánlatkérés közvetlen megküldésének a napja: 2021. február 15.

9. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2021. március 22.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. március 29.

Kelt: Táborfalva, 2020. március 22.



Nagy Andrásné  
Polgármester

